
Leis Sociais - (%) - 122,00 (%)

27,00

480,00

Dados Valor Unit. Preço Preço Porc. (%)

Projeto com Sem BDI Com BDI Etapas (A)

MDO (R$) SubTotal (R$) Constr.

1.0 -  Serviços Preliminares 

1.1 - Locação da obra - execuçao de gabarito m² 480,00 R$ 3,80 R$ 1.824,00 R$ 2.316,48

1.2 - Instalação provisória de energia unid. 1,00 R$ 890,30 R$ 890,30 R$ 1.130,68

1.3 - Intalação provisória de água unid. 1,00 R$ 890,30 R$ 890,30 R$ 1.130,68

Total 1.0 R$ 4.577,84 5,95

2.0 -  Movimento de Terra 

2.1 - Escavação Manual em solo de 1 ª Categoria prof. Até 1.50 m m³ 55,00 R$ 27,65 R$ 1.520,75 R$ 1.931,35

2.2 - Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição m³ 295,00 R$ 24,84 R$ 7.327,80 R$ 9.306,31

2.3 - Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m³ 37,40 R$ 36,19 R$ 1.353,51 R$ 1.718,95

2.4 - Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 15,00 R$ 10,81 R$ 162,15 R$ 205,93

2.5 - Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m³ 15,00 R$ 15,64 R$ 234,60 R$ 297,94

Total 2.0 R$ 13.460,48 17,50

3.0 - Pisos

3.1 -  Lastro de brita graduada apiloada (h=6 cm) m² 480,00 R$ 6,95 R$ 3.336,00 R$ 4.236,72

3.2- Piso em concreto armado com tela de 4,2 mm  20 cm x 20 cm e juntas de dilatação 

(esp.=10cm) com Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em 

placa de concreto, profund.= 5cm, fck 25 Mpa , Polido.

m² 480,00 R$ 67,50 R$ 32.400,00 R$ 41.148,00

Total 3.0 R$ 45.384,72 59,00

4. 0 -  Pintura
4.1 - Demarcação  e pintura de quadra com tinta acrílica m² 480,00 R$ 11,91 R$ 5.716,80 R$ 7.260,34

Total 10.0 R$ 7.260,34 9,44

5. 0 -  Aparelhos

5.1 - Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj. 1,00 R$ 2.096,92 R$ 2.096,92 R$ 2.663,09

5.2 - Estrutura metálica de traves de futsal cj. 1,00 R$ 919,44 R$ 919,44 R$ 1.167,69

5.3 -  Estrutura metálica p/ rede de voley cj. 1,00 R$ 865,76 R$ 865,76 R$ 1.099,52

5.4 - Limpeza geral m² 480,00 R$ 2,15 R$ 1.032,00 R$ 1.310,64

Total 16.0 R$ 6.240,93 8,11

Total da Obra R$ 76.924,31 100,00

Ámelia Maria de Queiroz Melo

Diretora - Assessoria de Planejamento e Gestão

Prefeitura do Municipio de São João da Boa Vista 

Etapas Construtivas - (A) Un

ÁREA

Data          = 18/08/2016

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA  - Custo de Edificações- Material / Mão de Obra

Obra          =  Quadra  Poliesportiva - Maestro Mourão

Local        =  Rua Alberto Zerbetto - Sistema de Lazer  Jardim  Maestro Mourão Referencia Tabela CPOS V.166

Município  = São João da boa Vista - SP.

BDI

Eng. Civil / Sanitarista - Crea 0601137190

Fred Marcon Westin

Assessoria de Planejamento e Gestão


